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DETERMINAZIONE

Determina n. 130 del 06/02/2024

Oggetto: SETTORE 4 - PNRR: M5C2I2.2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI BONIFI 
CA E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI INERENTI L'EX SPEDALE S. ANTONIO (EX ART. 50 C. 
1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023) - CUP F89D22000120006 - CIG B03ABF1BAB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Premesso: 
- che con Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 26/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il Programma di Valorizzazione dell’Ex Spedale di S. Antonio ai sensi dell’art. 5 c.5 del 
D.Lgs. n. 85/2010 e l’Autorizzazione per l’assunzione dei mutui presso la CdP di Roma, a seguito 
della quale l’Ente ha presentato apposita proposta di inserimento nel PUI di competenza della Città 
Metropolitana di Firenze; - che con decreto del MEF del 6 agosto 2021 si è provveduto all’asse 
gnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR;
- che i Programmi Urbani Integrati inseriti nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, sa 
ranno finanziati per un importo complessivo di € 2.493.800.000,00 – attuazione prevista per il pe 
riodo 2021-2026 – importo implementato per gli anni 2021-2024 con le risorse di cui all'articolo 1, 
comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° luglio 2021, n. 101, cui si aggiungono ulteriori € 272.000.000,00 previsti dall’articolo 8 del 
decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia”, per 
l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 
b)” del PNRR;
- che la proposta progettuale presentata è stata inserita quale intervento del Piano Urbano Integra 
to presentato dalla Città Metropolitana di Firenze, a valere sulle risorse PNRR, ai sensi del decreto 
ministeriale del 6 dicembre 2021;
- il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze, del 
22 aprile 2022, pubblicato il 28 aprile 2022, col quale è stato approvato l’elenco definitivo dei Piani 
Urbani Integrati finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane nelle modalità indicate 
dall’articolo 21, comma 9 del D.L. n. 152/2021, come modificato dalla L. 233/2021;
- che il progetto di intervento presentato dall’Amministrazione di Lastra a Signa è stato ammesso a 
finanziamento, ai sensi del citato Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero 
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dell’Economia e della Finanze del 22 aprile 2022, come riportato nell’Allegato 1 (“Sintesi PUI” - che 
contiene l’elenco degli interventi proposti dalla Città Metropolitana di Firenze tra cui quello propo 
sto dal Comune di Lastra a Signa) e nell’Allegato 2 (“Dettaglio PUI” – col quale è stato assegnato 
al Comune di Lastra a Signa il finanziamento di euro 3.881.745,00 per le opere di “Restauro e Re 
cupero funzionale del complesso Ex-Spedale di S. Antonio, CUP n. F89D22000120006”);
- che l’Amministrazione di Lastra a Signa, in quanto Soggetto Attuatore assegnatario delle risorse 
individuate all’Allegato 2 del menzionato decreto interministeriale, come stabilito dall’articolo 2 del 
medesimo decreto ha sottoscritto, unitamente con la Città Metropolitana di Firenze, l’Atto di ade 
sione e d’obbligo con il quale sono assunti e regolati i rapporti con il Ministero dell’Interno, al fine di 
garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta 
progettuale di intervento compresa nel Piano Urbano Integrato e ammessa a finanziamento (l’atto 
d’obbligo è stato firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma del sistema TBEL in data 
13/06/2022);
- che con la sottoscrizione dell’Atto d’obbligo sopradetto sono state attribuite Milestones e Target 
del Progetto, che prevedono tassativamente che l’aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 30 lu 
glio 2023 (milestone rispettata con l’aggiudicazione dell’accordo quadro da parte di Invitalia), che 
siano stati eseguiti e pagati almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2024 e che, infine, l’inter 
vento sia collaudato e rendicontato entro il 30 giugno 2026, pena la perdita del finanziamento stes 
so;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 dell’11/07/2022 si approvava lo schema di Accor 
do di Valorizzazione e lo schema dell’Atto di Cessione a titolo gratuito dal Demanio al Comune di 
Lastra a Signa dell’Ex Spedale S. Antonio e che successivamente con Atto Rep. n. 177 del 
26/10/2022 l’immobile è pervenuto nella piena proprietà del Comune di Lastra a Signa;
- che per riuscire a rispettare le Milestones imposte con l’atto d’obbligo e per procedere spedita 
mente nell’attuazione del Progetto in questione, l’Amministrazione Comunale, con Delibera di 
Giunta n. 122 del 08/09/2022, ha deliberato di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attivazione de 
gli interventi e lo sviluppo di impresa S.p.a. “INVITALIA” quale Centrale di Committenza, affinché 
quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, 
n. 50 e smi, proceda per conto del Comune di Lastra a Signa, alla indizione, gestione e aggiudica 
zione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro, nonché alla stipula di tali Accordi 
Quadro con gli operatori economici aggiudicatari per l’intervento denominato “Restauro e recupero 
funzionale dell’ex-Ospedale di Sant’Antonio”, CUP F89D22000120006”;
- che Invitalia ha proceduto ad aggiudicare la “procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 
145 del D.lgs. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accor 
di quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di inge 
gneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per il restauro, la ristrutturazione, la manutenzio 
ne e la rifunzionalizzazione ecostostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti sottoposte a tute 
la”, che i Soggetti Attuatori potranno attivare mediante l’emissione delle Oda e la stipula dei con 
tratti specifici con gli operatori economici aggiudicatari degli Accordi Quadro Invitalia; - che ai fini 
della predisposizione dei livelli di progettazione, il Rup Arch. Leandro Becagli ha redatto il Docu 
mento di Indirizzo della Progettazione (DIP) ed il Documento di fattibilità delle alternative della pro 
gettuali (DOCFAP) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, documenti successivamente approvati 
con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 20/12/2022;
- che con Determina n. 984 del 16/11/2022 si è proceduto ad affidare i servizi tecnici di architettura 
e ingegneria per la redazione del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Definiti 
vo per la parte strutturale, impiantistica e antincendio” allo studio allo studio MRC Ingegneria Srl 
Unipersonale, P.I. 06723190481; si precisa altresì che la progettazione architettonica delle opere di 
restauro architettonico è stata redatta dall’Arch. Angelo Di Salvo, tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici 
del Comune di Lastra a Signa e che la parte geologica/geotecnica è stata redatta dal Geol. Marco 
Bassani (det. n. 1119 del 15/12/2022);
- che con Determina n. 278 del 03/04/23 è stato individuato Rup il Tecnico, Arch. Leandro Becagli;
- che con Determina n. 296 del 12/04/2023 è stato disposto l’affidamento diretto di servizi tecnici 
per il supporto tecnico al RUP per la verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica e 
definitiva delle opere di restauro e di recupero funzionale del complesso Ex Spedale S. Antonio a 
Cma Srl Unipersonale, P.iva 04798620482;
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- che il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato con Delibera di Giunta Comu 
nale n. 70 del 21/06/2023;
- che l’intervento di restauro e recupero funzionale dell’ex Spedale di S. Antonio è stato inserito 
con apposita modifica nel PT LL.PP. 2023-2025/Elenco Lavori 2023, in quanto di importo superiore 
a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 21 c. 3 del D.L.svo 50/2016 e dell’art. 3, c. 10, del DM del MIT n. 
14 del 16/01/2018 (D.C. n. 44 del 28/06/2023);
- che in data 19/07/2023 lo studio MRC Ingegneria Srl Unipersonale ha presentato il Progetto Defi 
nitivo nel rispetto dei termini previsti dal contratto (prot. n. 15079 del 19/07/2023 e successive inte 
grazioni al prot. n. 15379 del 24/07/2023);
- che è stata indetta la Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata e asincrona, al fine di 
ottenere i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni dagli enti coinvolti e poter procedere poi alla 
verifica, validazione e approvazione del Progetto Definitivo in Giunta Comunale (det. di indizione 
della Conferenza n. 652 del 24/08/2023);
- che con Det. n. 842 del 25/10/2023 è stata conclusa positivamente la Conferenza in quanto 
l’Amministrazione procedente ha ottenuto sia atti di assenso incondizionato esplicito, che implicito, 
nonché pareri favorevoli condizionati al rispetto di determinate prescrizioni accoglibili senza neces 
sità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19/12/2023 è stato approvato il Progetto Definiti 
vo inerente il Restauro e recupero funzionale dell’Ex Spedale di S. Antonio e finanziato per un im 
porto totale di progetto pari a € 6.601.058,59;

Preso atto che per procedere con la consegna del cantiere alla ditta Cobar Spa, affidataria dei la 
vori in appalto integrato di restauro e recupero funzionale dell’ex Spedale S. Antonio (contratto sti 
pulato il 30/01/2024 n. rep. 186), è necessario e urgente affidare il servizio di bonifica e disinfesta 
zione dei locali a ditta specializzata in tali prestazioni al fine di garantire la salubrità e l’utilizzabilità 
degli ambienti da parte delle maestranze della ditta appaltatrice;

Considerato che:
- il Comune di Lastra a Signa ha effettuato un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento, 
che si è concretata in una ricerca delle aziende presenti sul nostro territorio che svolgano servizi di 
disinfestazione, disinfezione di locali con specifiche esperienze nella gestione dei volatili in am 
biente urbano;
- il Comune di Lastra a Signa ha inviato una pec all’operatore economico individuato in Siva Igiene 
Ambientale Srl, con sede legale in Vicchio (FI), Via della Resistenza, 6, P. IVA 03186730481, con 
la quale ha formalizzato la richiesta di un preventivo per le prestazioni da affidare (pec inviata dal 
ns. prot. n. 1393 del 18/01/2024); preventivo n. PV-47-2024 ricevuto al ns. prot. n. 1439 del 
19/01/2024;
- il Comune di Lastra a Signa ha ricevuto per mail il curriculum della ditta in questione in data 
24/01/2024 al fine di evincere il possesso delle documentate esperienze pregresse idonee all’ese 
cuzione delle prestazioni contrattuali;
 - il Comune di Lastra a Signa ha proceduto poi a pubblicare la seguente documentazione – che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina – sulla piattaforma S.T.A.R.T. in 
data 30/01/2024:

• Lettera di invito;
• Domanda di partecipazione;
• DGUE;
• Protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Lastra a Signa e U.T.G. di Firenze in data 

10/10/2019;
• Codice di comportamento di cui al Dpr 62/2013;
• Dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità e codice di comportamento;
• Dichiarazione integrativa inerente il PNRR;
• Schema di contratto;

- il termine assegnato per concludere il servizio in oggetto è pari a 10 (dieci) giorni lavorativi;
- l’importo a base di gara è stato stimato in € 18.000,00;
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- l’operatore economico ha presentato un’offerta con un ribasso pari al 10,22727% e che, quindi 
l’importo offerto al netto dell’IVA è pari a € 15.800,00, a cui si devono aggiungere i costi di sicurez 
za al netto dell’IVA pari a € 400,00, per un totale offerto al netto dell’IVA pari a € 16.200;
- l’importo dell’affidamento è al di sotto della soglia prevista dall’art. 50 c.1 lett. b) del nuovo Codice 
degli Appalti, il quale consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche 
senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso 
di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche 
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;  

Preso atto che alla summenzionata procedura è stato invitato tramite S.T.A.R.T. – con data di inizio 
della procedura in data 30/01/2024 ore 12:00, con scadenza per la presentazione delle offerte in 
data 01/02/2024 ore 18:00, –  il seguente operatore:

• SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL, con sede legale in Vicchio (FI), Via della Resistenza, 6, 
P. IVA 03186730481;

Preso atto che:
- entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte sopracitato, è pervenuta la conferma 
del preventivo comprensivo di sconto da parte di Siva Igiene Ambientale Srl, per la somma sconta 
ta di € 16.200,00 (di cui 400,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge;
- il Comune di Lastra a Signa ha provveduto ad aprire la busta amministrativa pervenuta ed a con 
trollare la documentazione amministrativa. Quanto prodotto dall’operatore economico invitato è 
stato ritenuto congruo, completo e completamente conforme a normativa vigente;
- l’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b);
- il Comune ha verificato tramite il curriculum inviato per mail da Siva Igiene Ambientale Srl in data 
24/01/2024, nonché dal sito internet del medesimo, il possesso delle documentate esperienze pre 
gresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il Rup ha contattato anche Alia Servizi Ambientali Spa, la quale ha effettuato il sopralluogo nei lo 
cali oggetto di pulizia in data 16/05/2023 a cui però non ha mai fatto seguito la ricezione del pre 
ventivo per il lavoro in oggetto; 
- il Rup ha effettuato quindi un’accurata analisi dei siti internet di varie aziende di disinfezione pre 
senti in Toscana e in particolare in provincia di Firenze in possesso dei necessari requisiti per lo 
svolgimento della prestazione e ha inteso individuare quale possibile affidatario l’operatore econo 
mico Siva Igiene Ambientale Srl in quanto:
a) nell’ambito del territorio fiorentino l’azienda sopradetta vanta un’esperienza da oltre settant’anni 
nel settore e negli ultimi anni interventi analoghi a quello oggetto di affidamento, come si evince da 
quanto dichiarato nel DGUE: 
- Intervento presso Azienda USL Modena: installazione impianti dissuasivi presso i Presidi Ospe 
dalieri di Carpi, Vignola e Sassuolo – Anno 2021 €.54.700,00;
- Intervento di installazione di sistemi dissuasivi antivolatili presso l’edificio ex Sert sito in Piazza 
XXIV luglio a Empoli ed il cortile di Via De Neri, Comune di Empoli €.9.250,00 – Anno 2022;
- Servizio di bonifica di sistemi dissuasivi antivolatili presso il Palazzo Pretorio e il Palazzo Ghibelli 
no, Comune di Empoli €.14.500,00 – Anno 2023 ;
b) ha garantito il celere svolgimento delle operazioni di bonifica e disinfestazione che saranno svol 
te entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto;
c) il rispetto della tempistica per la consegna del cantiere e l’inizio dei lavori costituiscono un dato 
fondamentale per il rispetto delle Milestone imposte dall’Ue e dall’Atto d’Obbligo stipulato con la 
Città Metropolitana di Firenze per i PUI, pena la perdita del finanziamento PNRR;
d) si rispetta il principio della rotazione degli incarichi in quanto la presente azienda non ha in cor 
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so, né espletato nell’ultimo triennio, altri incarichi professionali per il Comune di Lastra a Signa;

Preso atto che il Q.E., così come risultante dall’ultima modifica effettuata, è il seguente:

RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO
EX SPEDALE DI SANT’ANTONIO

Piazza Garibaldi-Via Dante Alighieri, Lastra a Signa (FI)
CUP:  F89D22000120006

Progetto Definitivo -Quadro economico-

IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI TO 
TALI

A LAVORI  E OPERE COMPLEMENTARI
A1) OPERE DI REALIZZAZIONE 

IMMOBILE
€ 3.817.080,90

A2) ONERI DELLA SICUREZZA 
SPECIFICI

(non soggetti a ribasso)

€ 335.759,25

TOTALE LAVORI Sommano € 4.152.840,15
B SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Lavori in economia non ricom 
presi alla voce A)
(comprensivi di IVA)

€ 147.172,32

B2) IVA  su Lavori e Opere comple 
mentari (10% di A)

€ 415.284,02

B3) Attrezzature e arredi € 140.065,00
B4) Incentivi art. 45, D.Lgs 36/2023 

(2% di A)
€ 83.056,80

B5) Allacciamento pubblici servizi € 13.000,00
B6) Imprevisti € 440.953,08
B7) Indagini geognostiche e analisi 

di laboratorio
€ 14.353,30

(importo già liquidato)

B8) Incarico per Verifica P.F.T.E. e 
Progetto Definitivo

€ 79.117,01

(impegno già assunto)

B9) Incarichi tecnici esterni per:
B9.1 Progettazione Esecutiva € 154.692,45

(sub-impegno già assunto)

B9.2 Verifica prog. esec. € 37.507,12
(sub-impegno già assunto)

B9.3 Direzione lavori, CSP, CSE € 464.265,77
B9.4 Collaudi € 93.249,71
B9.5 A.P.E. € 14.518,70
B9.6 Pratiche Catastali € 6.000,00
B9.7 Archeologo medievale € 20.000,00

B10) Prove e verifiche di laboratorio € 5.000,00
B11) Spese adeguamento prezzi (2% 

di A) 
ex art. 29 DL n° 4 del 

27/01/2022

€ 83.056,80

B12) Assicurazione progettista archi € 2.894,54
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tettonico
B13)   

Incarico di RUP
€ 119.901,60

(impegno già assunto)

B14) Supporto al RUP € 61.036,16
B15) Spese per pubblicità € 4.000,00
B16) Spese istruttoria Conferenza di 

Servizi (ASL)
€ 1.415,00

(importo già liquidato)

B17) Verifica Vulnerabilità sismica 
loggiato S.A. (LAB. SIGMA SRL)

€ 34.160,00

(sub-impegno già assunto)

B18) Modifica contrattuale Mrc Inge 
gneria per studio di vulnerabilità sismi 

ca

€ 13.519,06

(sub-impegno già assunto)

TOTALE SOMME A DISPO 
SIZIONE

Sommano € 2.448.218,44

T O T A L E   P R O G E T T O 
(A+B)

€ 6.601.058,59

Tenuto conto che occorre modificare il Q.E. sopracitato come segue a fronte dell’affidamento a 
Siva Igiene Ambientale Srl e che pertanto il Q.E. aggiornato risulta essere il seguente:

RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO
EX SPEDALE DI SANT’ANTONIO

Piazza Garibaldi-Via Dante Alighieri, Lastra a Signa (FI)
CUP:  F89D22000120006

Progetto Definitivo -Quadro economico-

IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI TO 
TALI

A LAVORI  E OPERE COMPLEMENTARI
A1) OPERE DI REALIZZAZIONE 

IMMOBILE
€ 3.817.080,90

A2) ONERI DELLA SICUREZZA 
SPECIFICI

(non soggetti a ribasso)

€ 335.759,25

TOTALE LAVORI Sommano € 4.152.840,15
B SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Lavori in economia non ricom 
presi alla voce A)
(comprensivi di IVA)

€ 147.172,32

B2) IVA  su Lavori e Opere comple 
mentari (10% di A)

€ 415.284,02

B3) Attrezzature e arredi € 140.065,00
B4) Incentivi art. 45, D.Lgs 36/2023 

(2% di A)
€ 83.056,80

B5) Allacciamento pubblici servizi € 13.000,00
B6) Imprevisti € 426.189,08
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B7) Indagini geognostiche e analisi 
di laboratorio

€ 14.353,30

(importo già liquidato)

B8) Incarico per Verifica P.F.T.E. e 
Progetto Definitivo

€ 79.117,01

(impegno già assunto)

B9) Incarichi tecnici esterni per:
B9.1 Progettazione Esecutiva € 154.692,45

(sub-impegno già assunto)

B9.2 Verifica prog. esec. € 37.507,12
(sub-impegno già assunto)

B9.3 Direzione lavori, CSP, CSE € 464.265,77
B9.4 Collaudi € 93.249,71
B9.5 A.P.E. € 14.518,70
B9.6 Pratiche Catastali € 6.000,00
B9.7 Archeologo medievale € 20.000,00

B10) Pulizia Guano S.A. (Siva Igiene 
Ambientale Srl)

€ 19.764,00

(sub-impegno già assunto)

B11) Spese adeguamento prezzi (2% 
di A) 

ex art. 29 DL n° 4 del 
27/01/2022

€ 83.056,80

B12) Assicurazione progettista archi 
tettonico

€ 2.894,54

B13)   
Incarico di RUP

€ 119.901,60

(impegno già assunto)

B14) Supporto al RUP € 61.036,16
B15) Spese per pubblicità € 4.000,00
B16) Spese istruttoria Conferenza di 

Servizi (ASL)
€ 1.415,00

(importo già liquidato)

B17) Verifica Vulnerabilità sismica 
loggiato S.A. (LAB. SIGMA SRL)

€ 34.160,00

(sub-impegno già assunto)

B18) Modifica contrattuale Mrc Inge 
gneria per studio di vulnerabilità sismi 

ca

€ 13.519,06

(sub-impegno già assunto)

TOTALE SOMME A DISPO 
SIZIONE

Sommano € 2.448.218,44

T O T A L E   P R O G E T T O 
(A+B)

€ 6.601.058,59

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione dei servizi in oggetto nei confronti di Siva Igiene 
Ambientale Srl con sede legale in Vicchio (FI), Via della Resistenza, 6, P. IVA 03186730481, per 
l’importo netto di € 16.200,00 al quale aggiungere l’ IVA al 22% (pari a € 3.564,00) per un totale lor 
do di € 19.764,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di 
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legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2024-2026, annuale 
2024; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il PEG definitivo 2024 e sono stati assegnati ai funzionari re 
sponsabili di Settore del Comune i vari Capitoli del Bilancio;

VISTO che l’importo da sub-impegnare relativo all’intervento in oggetto è finanziato sul vi 
gente Bilancio di Previsione Triennale 2024- 2026/PEG DEF 2024 nel modo seguente: 

- Cap. 2623/1 “PNRR M5C2I2.2 CUP F89D22000120006 – RIQUALIFICAZIONE EX 
OSPEDALE S. ANTONIO – FIN. STATO MISS. 05, PROGR. 01, COD PCI 2020110 (imp. 
204/2024), sub impegno n. 46/2024 ;

RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in tratta 
zione ex art.107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento 
comunale sui Controlli interni;

VISTO il D.L.svo 118/2011 modificato ed integrato dal D.L.svo n. 126/2014;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.L.svo 

118/2011; 
VISTO il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI gli artt. 107,109, comma 2, 183, 184, 192 e 193 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 41 del vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la determinazione R.G. n. 749 del 2022 con cui il Geom. Luca Betti ha individuato i 

servizi e i responsabili di servizio del Settore 4 ed assegnato il personale all’interno del settore;
VISTA la deliberazione G.C. n. 79 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune, divisa in settori retti da posi 
zione organizzativa, oltre Geaper Ufficio Associato del Personale, con effetto dal 01.07.2021;

VISTA la deliberazione G.C n. 62 del 16.06.2020 con la quale si è modificato l’art.15 del Re 
golamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi aggiungendo il seguente ulteriore com 
ma “In caso di assenza temporanea il Responsabile è sostituito da un vicario, individuato ai sensi 
dell’art. 23 u.c. oppure dal Responsabile di altro settore, nominato dal Sindaco, qualora il set 
tore non abbia personale idoneo alla sostituzione”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 29.12.2023 “Conferimento dell’incarico di responsabi 
le di Settore e nomina dei vicari per l’anno 2023 e conferimento dei poteri in materia di riservatezza 
dei dati personali di cui ai decreti nn. 6 del 27.12.2022 e n. 1 del 09.03.2023 - Proroga fino al 
31.07.2024”, con la quale il Geom. Luca Betti è stato nominato responsabile del Settore 4 e suo vi 
cario l’Arch. Angelo Di Salvo;

DETERMINA

1) Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che l’adozione del presente atto ottempera alle prescrizioni previste dall’art. 

17 c. 2, del D.L.svo 36/2023 di determinazione a contrarre semplificata per l’AFFIDAMENTO DI 
RETTO DEI SERVIZI DI BONIFICA E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI INERENTI L’EX SPEDA 
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LE S. ANTONIO essendo individuati gli elementi essenziali del contratto: oggetto, importo, fornito 
re, ragioni di scelta del fornitore, possesso dei requisiti generali e tecnico professionali;

3) Di approvare la seguente documentazione, allegata alla suddetta procedura, e facente 
parte del presente atto quale parte integrante e sostanziale:

• Lettera di invito;
• Domanda di partecipazione;
• DGUE;
• Dichiarazione inerente il protocollo di legalità e codice di comportamento;
• Dichiarazione integrativa inerente il PNRR;
• Schema di contratto;

4) Di affidare per le motivazioni riportate in narrativa a SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL, 
con sede legale in Vicchio (FI), Via della Resistenza, 6, P. IVA 03186730481, i SERVIZI DI BONI 
FICA E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI INERENTI L’EX SPEDALE S. ANTONIO, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 17 c. 2, 50 c. 1 lett. B) del D.LGS. 36/2023, – CUP F89D22000120006 
– CIG B03ABF1BAB, per l’importo netto di € 16.200,00 al quale aggiungere l’ IVA al 22% (pari a € 
3.564,00) per un totale lordo di € 19.764,00;

5) Di sub-impegnare la somma di € 19.764,00 relativa all’intervento nel modo seguente sul 
vigente Bilancio di Previsione Triennale 2024-2026/PEG DEF 2024:

-  Cap. 2623/1 “PNRR M5C2I2.2 CUP F89D22000120006 – RIQUALIFICAZIONE EX 
OSPEDALE S. ANTONIO – FIN. STATO MISS. 05, PROGR. 01, COD PCI 2020110 (imp. 
204/2024), sub impegno n. 46/2024;

6) Di approvare il Q.E. che a seguito dell’affidamento a Siva Igiene Ambientale Srl risulta 
essere il seguente:

RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO
EX SPEDALE DI SANT’ANTONIO

Piazza Garibaldi-Via Dante Alighieri, Lastra a Signa (FI)
CUP:  F89D22000120006

Progetto Definitivo -Quadro economico-

IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A LAVORI  E OPERE COMPLEMENTARI
A1) OPERE DI REALIZZAZIONE 

IMMOBILE
€ 3.817.080,90

A2) ONERI DELLA SICUREZZA 
SPECIFICI

(non soggetti a ribasso)

€ 335.759,25

TOTALE LAVORI Sommano € 4.152.840,15
B SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Lavori in economia non ricom 
presi alla voce A)
(comprensivi di IVA)

€ 147.172,32

B2) IVA  su Lavori e Opere comple 
mentari (10% di A)

€ 415.284,02

B3) Attrezzature e arredi € 140.065,00
B4) Incentivi art. 45, D.Lgs 36/2023 

(2% di A)
€ 83.056,80
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B5) Allacciamento pubblici servizi € 13.000,00
B6) Imprevisti € 426.189,08
B7) Indagini geognostiche e analisi 

di laboratorio
€ 14.353,30

(importo già liquidato)

B8) Incarico per Verifica P.F.T.E. e 
Progetto Definitivo

€ 79.117,01

(impegno già assunto)

B9) Incarichi tecnici esterni per:
B9.1 Progettazione Esecutiva € 154.692,45

(sub-impegno già assunto)

B9.2 Verifica prog. esec. € 37.507,12
(sub-impegno già assunto)

B9.3 Direzione lavori, CSP, CSE € 464.265,77
B9.4 Collaudi € 93.249,71
B9.5 A.P.E. € 14.518,70
B9.6 Pratiche Catastali € 6.000,00
B9.7 Archeologo medievale € 20.000,00

B10) Pulizia Guano S.A. (Siva Igiene 
Ambientale Srl)

€ 19.764,00

(sub-impegno già assunto)

B11) Spese adeguamento prezzi (2% 
di A) 

ex art. 29 DL n° 4 del 
27/01/2022

€ 83.056,80

B12) Assicurazione progettista archi 
tettonico

€ 2.894,54

B13)   
Incarico di RUP

€ 119.901,60

(impegno già assunto)

B14) Supporto al RUP € 61.036,16
B15) Spese per pubblicità € 4.000,00
B16) Spese istruttoria Conferenza di 

Servizi (ASL)
€ 1.415,00

(importo già liquidato)

B17) Verifica Vulnerabilità sismica 
loggiato S.A. (LAB. SIGMA SRL)

€ 34.160,00

(sub-impegno già assunto)

B18) Modifica contrattuale Mrc Inge 
gneria per studio di vulnerabilità sismi 

ca

€ 13.519,06

(sub-impegno già assunto)

TOTALE SOMME A DISPO 
SIZIONE

Sommano € 2.448.218,44

T O T A L E   P R O G E T T O 
(A+B)

€ 6.601.058,59

7) Di stabilire che la presente determina diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 
7, del TUEL 267/2000 solo dopo l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;

8) Di dare atto:
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- che essendo un affidamento PNRR la normativa applicabile si evince dall’art. 225 c. 8 
del D.lgs. 36/2023 che stabilisce “si applicano anche dopo il 1/7/2023 le disposizioni di cui 
al D.L. 77/2021 e del D.L. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate 
a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR…”. Il D.L. 
76/2020, richiamato all’art. 14 c. 4 e ss. del D.L. 13/2023 contiene i riferimenti alle proce 
dure di affidamento applicabili; il D.L. 77/2021 invece non reca una compiuta disciplina 
delle procedure di affidamento degli appalti finanziati con le risorse PNRR, pertanto, per 
quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal D.L. 77/2021 si appli 
ca il D.LGS. 36/2023 (Tar Umbria, con sent. N. 758/2023). In conclusione, pertanto, per gli 
affidamenti finanziati con fondi PNRR avviati dopo il 1° luglio 2023 trovano applicazione le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 per tutto quanto non espressamente disciplinato dal 
D.L. 76/2020 agli artt. 1, 2 e 8 e dal D.L. 77/2021. Invero con il D.L. 215/2023 il legislatore 
ha inteso sfruttare l’inciso contenuto nel comma 4 dell’art. 14 del D.L. 13/2023 (“salvo che 
sia previsto un termine più lungo”), prorogando l’applicazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 
giugno 2024, naturalmente con riferimento unicamente agli affidamenti finanziati in tutto o 
in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.
- che il D.L.svo 36/2023 prevede che per gli affidamenti diretti di importo netto inferiore ad 
€ 40.000,00 gli operatori economici devono fornire dichiarazione  sul possesso dei requisi 
ti di partecipazione e di qualificazione (DGUE) e che la stazione appaltante deve verificare 
le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeter 
minate ogni anno;
- che, poiché questa amministrazione ancora non ha individuato le modalità di controllo a 
campione, il Responsabile del Settore 4 ha deciso di continuare ad effettuare i controlli di 
ordine generale e speciale su tutte le ditte aggiudicatarie di lavori/servizi/forniture in base 
alle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con deliberazione del Consiglio ANAC n. 636 del 
10.7.2019;
- che pertanto per Siva Igiene Ambientale Srl sono stati effettuati i controlli in base alle 
suddette LG, che peraltro sono tutti quelli previsti anche dal nuovo codice;
- che alla data odierna il Comune di Lastra a Signa non ha ricevuto risposta a tutti i controlli di 
legge su Siva Igiene Ambientale Srl (manca alla data odierna il riscontro del Casellario Giudi 
ziario in merito alle persone fisiche e sulle sanzioni amministrative da reato e il riscontro di 
ARTI sugli obblighi assunzionali L. 68/99) ma che comunque procede ugualmente all’affida 
mento anche nelle more della verifica dei requisiti di legge previsti in quanto ai sensi dell’art. 8 
c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, che prevede “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 
via  di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza 
ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, nelle  more della  verifica  dei requi 
siti  di  cui all'articolo  80  del  medesimo  decreto legislativo, nonchè dei requisiti di qualifi 
cazione  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura”, salvo risolvere il contratto in 
caso di impedimento sopravvenuto a seguito dell’esito dei controlli. L’aggiudicazione di 
verrà efficace all’esito positivo dei controlli.
- che dai controlli di legge disponibili alla data odierna non sono emerse irregolarità;
- che il codice CIG per l’affidamento del servizio assegnato è il seguente: B03ABF1BAB;
- che il contratto sarà stipulato nel rispetto dell’art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023;

- che la presente determina diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del TUEL 
267/2000 solo dopo l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
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- che l’esigibilità dell’obbligazione sarà perfezionata entro il 31.12.2024;

9) Di stabilire:
- che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune, ai 

sensi dell’art. 124 del TUEL e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1370/2006 e che data, og 
getto e numero saranno pubblicati sul sito del Comune denominato “Amministrazione 
Trasparente”, nella sezione “Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi 
dell’art. 23 del D.L.svo 33/2013;

- che inoltre lo stesso atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett.b del D.L.svo 
33/2013, in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori, distintamente per ogni procedura” – “Atti relativi alle procedure per l’affida 
mento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori, ecc...” – “Bandi e avvisi”;

- che infine i dati del presente atto saranno riportati sul sito “Amministrazione Trasparente”, 
ai sensi  dell’art. 37 c. 1 lett. a) del D.L.svo 33/2013 e s.m.i., nella sezione “Bandi di gara e contratti 
– Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare";

- che i dati dell’affidatario saranno trattati in materia di privacy, ai sensi del D.L.svo 
196/2003, così come modificato dal D.L.svo 101/2018, e ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR);

- che il professionista affidatario ha dichiarato di non trovarsi nella condizione prevista 
dall’art. 53 c. 16-ter del D.L.svo 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 (pantouflage o revolving 
door);

- che l’affidatario ha altresì dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, an 
che potenziali;

10) Di dare atto inoltre:
- che il Responsabile del Settore 4, per quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. 

16/04/2013 n. 62, non hanno stipulato contratti a titolo privato ricevuto altra utilità nel biennio pre 
cedente, con il professionista/l’impresa in questione;

- che il Responsabile di Settore 4 e il RUP Arch. Becagli, non si trovano in situazioni di con 
flitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 6 bis della L. 241/90 e smi ed ai sensi dell’art. 16 del D.L.svo 36/2023;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni 
dalla conoscenza dell’atto, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11) Di dare atto infine che responsabile unico di progetto ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 
36/2023 è l’Arch. Leandro Becagli.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BETTI LUCA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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